Anlage zum Antrag auf Genehmigung eines Betrieblichen Auftrags

Entscheidungshilfe fur die Auswahl eines Betrieblichen Auftrags
Konstruktionsmechaniker/in im Einsatzgebiet:

O] Ausristungstechnik ] Feinblechbau ] Schiffbau

D Schweiltechnik D

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

D Stahl- und Metallbau

Prifling (Name, Vorname): Firma: Priflingsnummer:

Phase

Aufgaben

Teilaufgaben

Auswahl
Teilaufgaben

Zeitplanung
in Stunden

Information und

Auftragsplanung

Auftrags-
klarung

Auftrags-
planung

Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren

Informationen beschaffen (z.B. technische
Unterlagen)

Informationen auswerten

spezielle Kundenanforderungen klaren

Arbeitsschritte planen

Freigabeantrage erstellen

Hilfs- und Prifmittel auswahlen und beschaffen

Teilauftrage veranlassen

Werkzeug und Material auswahlen und
beschaffen

ca.

Stunden

Auftragsdurchfithrung®

Herstellen von
Bauteilen oder
Baugruppen

Werkzeuge und Spannzeuge auswahlen,
Werkstlicke ausrichten und spannen

Werkstlicke durch manuelle und maschinelle
Fertigungsverfahren herstellen

Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen

Baugruppen und Bauteile lage- und funktions-
gerecht montieren

Bauteile auch aus unterschiedlichen Werkstoffen
zu Baugruppen fligen

weitere auftragsspezifische Teilaufgabe:

oder

Trennen und
Umformen,
Einsatz von
Vorrichtungen
und Hilfskon-
struktionen

Bleche, Rohre oder Profile nach Zeichnung und
Schablonen vorrichten

Bleche, Rohre oder Profile handgefiihrt,
maschinell und thermisch umformen und trennen

Hilfswerkzeuge nach Verwendungszweck
auswahlen und anwenden

Fehler feststellen, beheben und Maltnahmen zu
ihrer Vermeidung einleiten

Hilfskonstruktionen und Vorrichtungen planen
sowie auf- und abbauen

Schablonen herstellen und anwenden

weitere auftragsspezifische Teilaufgabe:

O OO0 0000 0 0000 0 0000000anc0ao

ca.

Stunden




Prifling (Name, Vorname):

Firma:

Pruflingsnummer:

Phase

Aufgaben

Teilaufgaben

Auswahl
Teilaufgaben

Zeitplanung
in Stunden

Auftragsdurchfithrung®

oder

Montieren und
Demontieren
von Metallkon-
struktionen

Bauteile und Baugruppen identifizieren und unter
Beachtung ihrer Funktion nach techn. Unterlagen
zur Montage und Demontage prufen und
vorbereiten

[l

Bauteile und Baugruppen unter Beachtung der
Maltoleran-zen passen und hinsichtlich der Lage
und Funktionszuordnung kennzeichnen

Montageplatz und Baugruppen gegen Unfall-
gefahren sichern, Sicherheitseinrichtungen tber-
prufen

Flgeteile entsprechend dem Fligeverfahren
vorbereiten

Bleche, Rohre, Profile oder Baugruppen nach
Zeichnungen form-, kraft- und stoffschlissig
verbinden

Maschinen oder Systeme fiir neuen Einsatzzweck
rusten

weitere auftragsspezifische Teilaufgabe:

Auftragskontrolle

Ergebnis
feststellen

Funktions- und / oder MaRkontrolle durchfiihren

Ubergabe an den Kunden

Andern /
Erstellen

Skizzen / Zeichnungen/Plane andern

Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren

Prifprotokoll ausfillen

Ubergabebericht / Abnahmeprotokoll erstellen

weitere auftragsspezifische Teilaufgabe:

O OOoOoOooo o oo o o O

ca.

Stunden

Gesamtzeit:

18 h?

Bei der Durchfiihrung des betrieblichen Auftrags sind die einschlagigen Bestimmungen fir Sicherheit und

Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie der Umweltschutz zu berlcksichtigen.

1)

Hier ist die Auswahl innerhalb ,Herstellen..., Trennen u. Umformen...oder Montieren / Demontieren...”
vorzunehmen.
2 Die Arbeitszeit fiir die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen ist in der Gesamtzeit von 18 h enthalten.
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