

Entscheidungshilfe für die Auswahl eines betrieblichen Auftrages

Name des Prüflings:

Beruf:

Phase	Aufgaben	Teilaufgaben Fortl. Nummer	Auswahl- Teilaufgaben	Zeitplanung in Stunden	
P1: Informations- und Auftragsplanung	Auftragsklärung	1. Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren		Auswahl mindestens 7	
		2. Informationen beschaffen (z.B. technische Unterlagen)			
		3. Informationen auswerten			
		4. spez. Kundenanforderungen klären			
		5. Arbeitsschritte planen			
		6. Zeitplanung erstellen			
	Auftragsplanung	7. Freigabeanträge erstellen		ca. h	
		8. Hilf- und Prüfmittel auswählen und beschaffen			
		9. Teilaufträge veranlassen			
		10. Werkzeug und Material auswählen und beschaffen			
P2: Auftragsdurchführung	Herstellen von Bauteilen, -gruppen oder techn. Systemen	11. Betriebsbereitschaft der Bearbeitungsmaschinen einschließlich der Werkzeuge sicherstellen		Auswahl mindestens 4 ¹⁾	
		12. Bauteile durch manuelle Fertigungsverfahren herstellen			
		13. Bauteile durch maschinelle Fertigungsverfahren herstellen			
		14. Bauteile durch Trennen und Umformen herstellen			
		15. Bauteile durch thermische Fügeverfahren verbinden			
		16. Baugruppende- und montieren			
		17. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: _____			
	oder	18. Betriebsbereitschaft der Bearbeitungsmaschinen einschließlich der Werkzeuge sicherstellen		ca. h	
		19. Anlagensysteme oder Bauteile inspizieren und Fehler identifizieren			
		20. Anlagensysteme oder Bauteile demontieren und den Reparaturaufwand feststellen			
		21. Reparatur durchführen			
		22. Fehlerfreiheit und Funktion der Reparaturmaßnahmen kontrollieren			
		23. Bauteile montieren und Anlagensysteme in Betrieb nehmen			
		24. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: _____			
	oder	25. Betriebsbereitschaft der Bearbeitungsmaschinen einschließlich der Werkzeuge sicherstellen		ca. h	
		26. Anlagensysteme oder Bauteile inspizieren, Schäden durch geeignete Mittel feststellen			
		27. zum Schweißen vorbereitende Maßnahmen treffen			
		28. Schweißvorgang und -parameter dokumentieren			
29. Ergebnisse der notwendigen Schweißnachkontrollen einholen					
30. Anlagensysteme in Betrieb nehmen					
31. weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: _____					
P3: Auftragskontrolle	Ergebnis feststellen	32. Funktions und Maßkontrolle durchführen		Auswahl mindestens 4	
		33. Übergabe an Kunden			
	Ändern / Erstellen	34. Skizzen/Zeichnungen/Pläne ändern			ca. h
		35. Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren			
		38. Prüfprotokoll ausfüllen			
39. Übergabebericht/Abnahmeprotokoll erstellen					
²⁾ Gesamtzeit				18 h	

Bei der Durchführung des Betrieblichen Auftrags sind die einschlägigen Bestimmungen für Sicherheit und Gesundheitszustand bei der Arbeit sowie der Umweltschutz zu berücksichtigen

¹⁾ Hier ist die Auswahl innerhalb „Herstellen...“, Instandhaltung... oder Einrichten...“ vorzunehmen.

²⁾ Die Arbeitszeit für die Erstellung der praxisbezogenen Unterlagen ist in der Gesamtzeit von 18 h enthalten.