
 

 

Abschlussprüfung

 

Entscheidungshilfe für die Auswahl eines betrieblichen Auftrages    
 
Name des Prüfungsteilnehmer/-in: 
 

Beruf: Gießereimechaniker 
Phase 

 

Aufgaben Teilaufgaben 

Fortl. Nummer 
Auswahl- 

Teilaufgaben 

Zeitplanung 

in Stunden 
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Autrags- 
klärung 
 
 
 
 
Auftrags- 
planung 

 1. Arbeitsumfang und Auftragsziel analysieren   
 
Auswahl: 
mindestens 7 
 
 
 
 
ca.           h 

 2.  Informationen beschaffen und auswerten (z.B. technische Unterlagen)  

 3.  Informationen auswerten  

 4.  spez. Kundenanforderungen klären  

 5.  Arbeitsschritte planen  

 6.  Zeitplanung erstellen  

 7.  Freigabeanträge erstellen  

 8.  Hilfs- und Prüfmittel auswählen und beschaffen  

 9.  Teilaufträge veranlassen  

10.  Werkzeug und Material auswählen  
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Herstellen 
von Guss-
teilen von 
Hand 

11.  Modell un Formkasten auflegen  

12.  Gießsystem auswählen und anwenden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswahl: 
mindestens 4 
 
 
 
 
ca.           h 
 

13.  Form mit Formstoff füllen und verdichten  

14.  Kerne einlegen  

15.  Form beschweren und verklammern  

16.  Form abgießen  

 
oder 
 

Herstellen 
von Gusst-
eilen mit 
maschinelle
n Form-
verfahren 

17.  Modellplatte aufspannen / abspannen  

18.  Maschinenparameter einstellen  

19.  Formmaschine bedienen  

20.  Kerne einlegen  

21.  Form abgießen  

22.  weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: ___________________________ 
   _____________________________________________________________________ 

 

 
oder 

 
Herstellen 
von Gusst-
eilen in 
Dauer-
formen 

23.  Dauerform aufspannen / abspannen  

24.  Maschinenparameter einstellen  

25.  Gießmaschine bedienen  

26.  Gussstücke entnehmen  

27.  Form Kühlen und Trennmittel aufbringen  

28.  Gussstücke kühlen und von Absätzen befreien 
 

 
oder 
 

Herstellen 
von Kernen 

29.  Kernkasten vorbereiten  

30.  Kernarmierung bereitstellen und einfüllen  

31.  Kernkasten füllen ggf. verdichten   

32.  Kern ausschalen  

33.  Kern verputzen und schlichten  

34.  Kern einlagern  

 
oder 
 

Herstellen 
von 
flüssigem 
Gießmetall 

35.  Einsatzmaterial bereitstellen und einfüllen  

36.  Zuschlagstoffe zusammenstellen und anwenden  

37.  Einsatzmaterial schmelzen und behandeln  

38.  Gießmetall aus Schmelzofen entnehmen  

39.  Gießmetall transportieren  

 40.  weitere auftragsspezifische Teilaufgaben: ___________________________ 
   _____________________________________________________________________ 
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Ergebnis 
fesstellen 

41.  Funktions- und Maßkontrolle durchführen   

Auswahl: 
mindestens 4 
 
 
ca.           h 

42.  Übergabe an Kunden  

Ändern / 
Erstellen 

43.  Skizzen/Zeichnungen/Pläne prüfen  und ggf. ändern  

44.  Arbeitszeit/Materialverbrauch dokumentieren  

45.  Prüfprotokoll ausfüllen  

46.  Übergabebericht / Abnahmeprotokoll erstellen  

 Gesamtzeit 15 - 18 Stunden 
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